

Warszawa, 7 lipca 2021 r.

**Wykonawcy - uczestnicy
przedmiotowego postępowania
(sygnatura sprawy CKE/2/2021)**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Utrzymanie w ruchu i rozwój systemu informatycznego SIOEPKZ w tym prace programistyczne oraz usługi im towarzyszące

Informacja z przeprowadzenia wizji lokalnej

1. Zamawiający, Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje, że w dniu 11 czerwca 2021 r. wszczęła, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp”, w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Utrzymanie w ruchu i rozwój systemu informatycznego SIOEPKZ w tym prace programistyczne oraz usługi im towarzyszące.
2. Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani byli do uczestnictwa w wizji lokalnej pod rygorem odrzucenia oferty, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.
3. Zamawiający wyznaczył termin na składanie wniosków o udział w wizji lokalnej do dnia 18 czerwca 2021 r. do godz. 13:00.
4. W wyznaczonym terminie zostały złożone wnioski o udział w wizji lokalnej przez następujących Wykonawców:
 - 1) Invent On Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Wyścigowa 4B lok. 1-4, 02-681 Warszawa;

- 2) Comarch Polska S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków;
 - 3) DXC Technology Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Szturmowej 2a, 02-678 Warszawa.
5. Ww. Wykonawcy złożyli kompletne wnioski o udział w wizji lokalnej, tj. wraz z załączeniem do wniosku umowy o zachowaniu poufności (wg wzoru załącznika nr 9 do SWZ) oraz podpisaniem (zarówno wniosku jak i umowy) kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zatem Zamawiający dopuścił do udziału w wizji lokalnej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli wnioski.
6. Termin wizji lokalnej został ustalony na dzień 24 czerwca 2021 r. godz. 11:00-14:00 oraz następnie przesunięty na dzień 2 lipca 2021 r. godz. 11:00 – 14:00.
7. W dniu 2 lipca 2021 r. w godz. 11:00-14:00, w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Lewartowskiego 6 została przeprowadzona wizja lokalna.
8. W wizji lokalnej z ramienia Zamawiającego wzięli udział członkowie komisji przetargowej powołani do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania (w zakresie merytorycznym).
9. W wizji lokalnej wzięli udział następujący Wykonawcy:
- 1) Invent On Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Wyścigowa 4B lok. 1-4, 02-681 Warszawa;
 - 2) Comarch Polska S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków;
 - 3) DXC Technology Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Szturmowej 2a, 02-678 Warszawa.
10. W wizji lokalnej wzięło udział po dwóch przedstawicieli każdego z Wykonawców.
11. Przed rozpoczęciem wizji lokalnej Wykonawcy złożyli pełnomocnictwa do uczestniczenia w wizji lokalnej dla swoich przedstawicieli, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
12. Najpóźniej w momencie rozpoczęcia wizji przybyli przedstawiciele Wykonawców złożyli oświadczenia o zachowaniu w poufności informacji, zgodnie z zasadami zachowania poufności zawartymi w umowie (wg wzoru załącznika nr 10 do SWZ). Zamawiający zweryfikował zgodność oświadczeń ze złożonymi wcześniej pełnomocnictwami.

13. Przedstawiciele Wykonawców zostali poinformowani o braku możliwości rejestrowania audio/foto/video przebiegu wizji lokalnej.
14. Zakres wizji lokalnej obejmował:
- 1) Przedstawienie ogólnych informacji o systemie;
 - 2) Prezentację wybranych elementów infrastruktury za pośrednictwem zdalnego kanału dostępu;
 - 3) Wgląd do dokumentacji i kodów źródłowych;
 - 4) Udzielanie informacji dodatkowych związanych z pozycjami 1), 2) i 3).
15. Wykonawcy mieli możliwość wglądu do:
- 1) Dokumentacji systemu;
 - 2) Kodu źródłowego systemu;
 - 3) Podręczników użytkownika;
 - 4) Infrastruktury;
 - 5) Polityki bezpieczeństwa;
 - 6) Procedur kopii bezpieczeństwa.
16. Wykonawcy uczestniczący w wizji lokalnej mają możliwość złożenia do Zamawiającego drogą elektroniczną zapytań, na które Zamawiający z przyczyn niezależnych nie udzielił odpowiedzi podczas wizji lokalnej.
17. Wizja lokalna została zakończona w dniu 2 lipca 2021 r. przed godziną 14:00.

WICEDYREKTOR

Marcin Dębowski

